

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

---

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111291-4	Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112600-1	Wycinanie i napełnianie
45112700-2	Roboty w zakresie kształtowania terenu
45233253-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
45261000-4	Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45320000-6	Roboty izolacyjne
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI: Budowa kompleksu sportowego na terenie przy zespole szkół w Sokółce

ADRES INWESTYCJI: na działkach nr 3102/12, 3102/15 w m. Sokółka

NAZWA INWESTORA: POWIAT SOKÓLSKI

ADRES INWESTORA: Ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8  
16-100 Sokółka

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Kamil Mendyk

DATA OPRACOWANIA: 13.12.2020

---

Przedmiar robót stanowi jedynie funkcję pomocniczą. Wykonawca powinien uwzględnić w wycenie wszelkie roboty niezbędne do realizacji zamówienia.

Kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych, analizy indywidualne, nakładów rzeczowych oraz analizy własne cen czynników produkcji i wskaźników narzutów kosztów pośrednich i zysku:

- zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389); Rozdział 2 & 3 pkt 2, ceny jednostkowe robót określono na podstawie danych rynkowych (średnich cen przetargowych III kwartału 2020 r.)

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

13.12.2020

Strona Tytułowa	1
Spis treści	2
Ogólna charakterystyka obiektu	4
Przedmiar	5
1 adaptacja szatnia i magazynek	5
1.1 Roboty rozbiórkowe	5
1.1.1 budowlane	5
1.1.2 sanitarne	6
1.2 Roboty budowlne	7
1.2.1 budowlane	7
1.2.2 wykończeniowe	8
1.3 Sanitarne	9
1.4 Magazyn sprzętu sportowego	11
2 PZT	12
2.1 Trawniki	12
2.2 wycinka drzew	12
2.3 chodniki	13
2.4 drogi	14
2.5 Roboty ziemne	15
2.6 POBUDOWA	15
2.7 Pozostałe elementy zagospodarowania	16
2.8 siłownia plenerowa	17
2.9 ogrodzenie terenu	18
3 boisko multifunkcyjne	19
3.1 ROZBIÓRKA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ	19
3.2 Nawierzchnia boiska	19
3.3 Wyposażenie boiska	21
3.4 PIŁKOCHWYTY	22
4 boisko lekkoatletyczne	23
4.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	23
4.2 PRACE ROZBIÓRKOWE	23
4.2.1 ROZBIÓRKA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ	23
4.3 BUDOWA BOISKA I BIEŻNI	23
4.3.1 KORYTOWANIE	23
4.3.2 ODWODNIENIE LINIOWE	24
4.3.2.1 KORYTA	24
4.3.2.2 RURY KANALIZACYJNE	24
4.3.3 OBRZEŻA BETONOWE	25
4.3.4 POBUDOWA BIERZNIA	25
4.3.5 POBUDOWA BOISKO	26
4.3.6 NAWIERZCHNIA	27
4.4 ZESKOK DO SKOKU W DAL	27
4.4.1 OBRZEŻE	27
4.4.2 PIASKOWNICA	28
4.4.3 POKRYWA PIASKOWNICY	29
4.5 RZUTNIA DO PCHNIĘCIA KULĄ	29
4.5.1 POBUDOWA	29
4.5.2 WYPOSAŻENIE	30
4.5.3 NAWIERZCHNIA	30
4.6 MONTAŻ SPRZĘTU SPORTOWEGO	30
4.6.1 BELKA WYBICIOWA DO SKOKU W DAL I TRÓJSKOKU	30
4.6.2 BRAMKI DO PIŁKI NOŻNEJ	30

## Spis treści

4.6.3 BRAMKI DO PIŁKI RĘCZNEJ	31
4.6.4 ZESTAW DO SIATKÓWKI	31
4.7 Wyposażenie lekkoatletyczne	31
4.8 OGRODZENIE	32
4.9 PIŁKOCHWYTY	32
4.10 boisko	33
5 Branża elektryczna	33
5.1 Roboty kablowe, instalacja uziemiająca	33
5.2 Instalacja oświetleniowa duże boisko	34
5.3 Instalacja oświetleniowa duże boisko	35
5.4 Demontaż ist. słupów ośw	35
5.5 Monitoring	35
5.6 Pomiary	36